



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมาก - คลองท่าเหนือ
หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมาก - ดลองหาเหนือ หมู่ที่ 3

ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี



รายละเอียดประกอบแบบ

- จุดอ้างอิง, แนวเขต, ระดับ, ข้างผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการรับพัสดุจะกำหนดให้ขณะดำเนินการก่อสร้าง
- ห้ามดำเนินการก่อสร้างใด ๆ ก่อนข้างผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุญาต
- วัสดุต่าง ๆ ที่ออกจากการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างเข้าไปเก็บกอง ณ จุดที่ผู้จ้างกำหนดให้
- ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นขณะดำเนินการก่อสร้างให้ยื่นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
- ดำเนินการเคลื่อนย้ายออก โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการข้างในได้ เช่น สายไฟฟ้า, ท่อประปา, สายโทรศัพท์, ผู้รับจ้างต้อง
- กรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่ครบตามเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง เนื่องจากไม่พร้อมหรืออุปสรรค ทำการก่อสร้างไม่ได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้จ้างหักเงินส่วนหางานที่ขาดหายไป
- กรณีที่แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบขัดแย้งกันให้ฟังคำแนะนำจากผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


ขอบเขตของงาน

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เลนที่บ้านหมาก - คลองหาเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านหมาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีวงกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 2.19.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,095.00 ตารางเมตร ให้ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน กำหนด

เริ่มต้นโครงการ Sta 0+000

สิ้นสุดโครงการ Sta 0+219



แผนที่โดยสังเขป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เลนที่บ้านหมาก - คลองหาเหนือ หมู่ที่ 3

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก - คลองหาเหนือ
สถานที่	
หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านหมาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
ผู้ควบคุม	นายบุญชู รัชชพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้ควบคุมแบบ	นายบุญชู รัชชพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจ	นายบุญชู รัชชพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
เสนอ	นายพระ โสภ รัชชพันธ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
เห็นชอบ	นายพระ โสภ รัชชพันธ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
อนุมัติ	นายสุพรรณ ภาไป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
นายของ	นายสุพรรณ ภาไป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
แผ่นที่	01.08



โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหมาก - คลองขามเหนือ

สถานที่

หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหมาก อำเภอบ้านหมาก
จังหวัดสุรินทร์

พิธีมอบแบบ

นายอนุชิต ไร่อินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง

คัดลอกแบบ

นายอนุชิต ไร่อินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

นายอนุชิต ไร่อินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เสนอ

นายพร ไร่อินทร์
รองปลัดกองการจราจรส่วนตำบลบ้านหมาก

เห็นชอบ


นายพร ไร่อินทร์
รองปลัดกองการจราจรส่วนตำบลบ้านหมาก

อนุมัติ

นายเสกสรรค์ ภาณุ
นายกองการจราจรส่วนตำบลบ้านหมาก

แผ่นที่

02/48



ร.ร.บ้านคลองขามเหนือ

โครงการ - ระบุประเภทถนน

ถนนสายรอง - 2x1.5

ถนนสายรอง
บ้านหมาก

จุดสิ้นสุดโครงการ Sta 0+219
พิกัด 977454 N
543656 E

จุดเริ่มต้นโครงการ Sta 0+000
พิกัด 977567 N
543837 E

ถนนสายรอง - บ้านหมาก
บ้านหมาก

แผนที่โดยสังเขป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมาก - คลองขามเหนือ หมู่ที่ 3

รายการประกอบแบบเพิ่มเติม

ก. รายการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ตามแบบเลขที่ ทด-2-205 แผ่นที่ 16 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามรายการดังนี้

1. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตตามแบบเลขที่ ทด-2-205 แผ่นที่ 16 ตามรายการดังนี้
 - 1.1 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและชั้นทรายหยาบตามแบบเลขที่ ทด-2-205 แผ่นที่ 16
 - 1.2 ชั้นพื้นทางเดิมแก้ไขปรับแต่ระดับและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
 - 1.3 ไหล่ทางถนนคอนกรีตลงหินคลุกบดอัดเรียบร้อยกว้างด้านละ 0.50 เมตร
 - 1.4 ให้ผู้รับจ้างใช้ WIRE MESH ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. @ 0.30x0.30 เมตร
 - 1.5 ผู้รับจ้าง ส่งงานจ้างได้เมื่อผลทดสอบบดอัดตัวอย่าง ขนาด 0.15x0.15x0.15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.
 - 1.6 กรณีแบบแปลนและรายการประมาณการขัดแย้งกันให้ปรึกษาช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 - 1.7 รายการใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณงานในรายการประมาณราคาให้ตัดรายการประกอบแบบนี้ออก
 - 1.8 ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในโรงงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในโรงงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 - 1.9 ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
 - 1.10 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในโรงงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยส่งให้ผู้ว่าจ้าง ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา *
 - 1.11 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา โดยส่งให้ผู้ว่าจ้าง ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา *

หมายเหตุ


กรณีงานก่อสร้าง ที่สัญญาอายุไม่เกิน 60 วัน หรือกรณีวงเงินการจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท. - ผู้รับจ้างไม่ต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทย



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก - คอสะพานเหนือ
สถานที่	
หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหมาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
เขียนแบบ	 นายบุญเลิศ วิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
ตัดออกแบบ	 นายบุญเลิศ วิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจ	 นายบุญเลิศ วิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
เสนอ	 นายชัช ไร่อินทร์ รองปลัดกองการบริษัทร่วมลงทุน
เห็นชอบ	 นายชัช ไร่อินทร์ รก.ปลัดกองการบริษัทร่วมลงทุน
อนุมัติ	 นายชัชพรธนะ กาโหม นายกองการบริษัทร่วมลงทุน
อนุมัติ	0.3/08

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือชื่อราชการกำหนดกำหนดตามความเหมาะสม




แบบแผ่นป้ายละเอียดงาน 1:10



	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลบ้านนา - หนองนาหมื่น
สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอป่าเมฆ จังหวัดลำพูน	เขียนแบบ นายบุญสูง วิชาพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
ตัดออกแบบ นายบุญสูง วิชาพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง	ตรวจ นายบุญสูง วิชาพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
เสนอ นายพร โขธ วิชาพันธ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน	เก็บซอง นายพร โขธ วิชาพันธ์ รก. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
อนุมัติ นายเสกสรรค์ วิชาพันธ์ นายของศักดิ์การบริหารส่วนตำบลลำพูน	แผ่นที่ 05/08



โครงการ	ก่อสร้างห้องเรียนวิชาเรียนเล็ก สายบัณฑิตศึกษา - คณะเกษตรนิเวศ
สถานที่	
หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอวังนันทการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
ชื่อแบบ	น.ช.บุญชู รัตพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
คัดลอกแบบ	น.ช.บุญชู รัตพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจ	น.ช.บุญชู รัตพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
เสนอ	น.ช.บุญชู รัตพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	น.ช.บุญชู รัตพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
อนุมัติ	น.ช.บุญชู รัตพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
แผ่นที่	06/08



รูปด้านหลัง 1:25



รูปด้านหน้า 1:25

หมายเหตุ

จุดติดตั้งไม้โครงถัก ณ จุดที่ทำการสร้าง จำนวน 1 ไม้ย
และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพัน

ที่ออก ๑๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำพัน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร ๐-๗๗๔๕-๐๓๗๖

งานก่อสร้าง

ปริมาณงาน.....

ผู้รับจ้าง.....

สัญญาจ้างเลขที่.....

งบประมาณ.....

ผู้ควบคุมงาน.....

โทร.....

.....ที่อยู่ที่.....โทร.....

.....เริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....ระยะเวลา.....วัน

.....บาท (.....)

.....การตรวจวัดจ้าง

1.ปริมาณการรวมการ โทร.....

2.การรวมการ โทร.....

3.การรวมการ โทร.....

4.การรวมการ โทร.....

5.การรวมการ โทร.....

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน

แนบไว้

สำหรับเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสม



โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน - คลองขวางเหนือ

สถานที่

หมู่ที่ 3 ตำบลลำพัน อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้รับมอบ

นายบุญชู วิชาพันธ์
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

ผู้ควบคุม

นายบุญชู วิชาพันธ์
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

ตรวจ

นายบุญชู วิชาพันธ์
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

เสนอ

นายประไพ วิชาพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพัน

เห็นชอบ

นายประไพ วิชาพันธ์
ร.ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพัน

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพัน

ฉบับที่ 07488

แบบแผนรายละเอียดงาน 1:10
ป้ายประกาศพิมพ์โครงการชั่วคราว



โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนรวม
สาขาวิชาสถาปัตย์ - วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานที่

หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอป่าโมกษาวน
จังหวัดอ่างทอง

สีหน้าแบบ

นายสุวิทย์ วิชาพันธ์
ผู้อำนวยการโครงการ

จัดออกแบบ

นายสุวิทย์ วิชาพันธ์
ผู้อำนวยการโครงการ

ตรวจ

นายสุวิทย์ วิชาพันธ์
ผู้อำนวยการโครงการ

เสนอ

นายสุวิทย์ วิชาพันธ์
ผู้อำนวยการโครงการ

แก้ไข


นายสุวิทย์ วิชาพันธ์
ผู้อำนวยการโครงการ

อนุมัติ

นายสุวิทย์ วิชาพันธ์
ผู้อำนวยการโครงการ


แผ่นที่

08/08



รูปด้านหลัง 1:25

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว



แปลน 1:25

หมายเหตุ

จุดติดตั้งป้ายโครงการ ณ จุดที่ทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย
และสามารถเคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลา