

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหมาก (บริเวณถนนสายบ้านหมาก – คลองหาเหนือ) ตำบลลำพูน โดยก่อสร้างคูระบายน้ำแบบรางตัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ลำพูน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๙๗,๐๐๐.-บาท (-สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกอบด้วย ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหมาก (บริเวณถนนสายบ้านหมาก – คลองหาเหนือ) ตำบลลำพูน โดยก่อสร้างคูระบายน้ำแบบรางตัน ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร คูระบายน้ำคอนกรีตแบบรางตัน ขนาดกว้าง ๐.๖๘ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร และคูระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร พร้อมฝาปิดเหล็ก (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๒๙๗,๐๐๐. บาท (-สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบรายการประมาณราคา (ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายเจษฎา	สายสิงห์	รองปลัด อบต.ลำพูน	ประธานกรรมการ
๒. นายบุญสง	รียาพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางสมจิต	รักปาน	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ



ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

แบบ สป.๕

โครงการ สบร.๕ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ๕ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทงาน การขอเสนอโครงการประเภทวิชา
ประเภทการ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม	รายการอื่น	รวม	หมายเหตุ
๑	งานดูรายละเอียดโครงการ	๑.๐๐	น. ยาว	๒๒๐.๐๐				
	หน้า ๐.๑๐ น. ถึง ๐.๒๐ น.							
	๑.๑ งานศึกษาและเปรียบเทียบ	๑๒.๐๐	คน	๒๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐			
	๑.๒ งานบริหารงานงบประมาณ	๑๕.๐๐	คน	๑๗๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐			
	๑.๓ งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ RB ๔ ภาค	๑๕.๐๐	คน	๑๗๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐			
	๑.๔ ควบคุมการผลิต	๑๕.๐๐	คน	๑๗๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐			
	๑.๕ งานคอมพิวเตอร์ (๒๑๐ ก/ว/ร/น)	๑๒.๐๐	คน	๑๗๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐			
	๑.๖ งานเขียนบท	๑๒.๐๐	คน	๑๗๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐			
	๑.๗ กำกับและประกอบเสียง	๑๒.๐๐	คน	๑๗๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐			
	๑.๘ ควบคุม	๑๒.๐๐	คน	๑๗๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐			
	๑.๙ ผลิตวีซีดี ยาว ๔๐.๐๐ น. ยาว ๑๒.๐๐ น. ยาว ๑๕.๕๕	๒๒๐.๐๐	น.	๑๗๐.๐๐	๓๗,๔๐๐.๐๐			
	งานดูรายละเอียดโครงการ	๑.๐๐	น. ยาว	๒๐๐.๐๐				
	หน้า ๐.๑๐ น. ถึง ๐.๒๐ น.							
	๒	๑.๑ งานศึกษาและเปรียบเทียบ	๑๕.๐๐	คน	๒๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐		
๑.๒ งานบริหารงานงบประมาณ		๑๕.๐๐	คน	๑๗๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐			
๑.๓ งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ RB ๔ ภาค		๑๕.๐๐	คน	๑๗๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐			
๑.๔ ควบคุมการผลิต		๑๕.๐๐	คน	๑๗๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐			
๑.๕ งานคอมพิวเตอร์ (๒๑๐ ก/ว/ร/น)		๑๒.๐๐	คน	๑๗๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐			
๑.๖ กำกับและประกอบเสียง		๑๒.๐๐	คน	๑๗๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐			
๑.๗ ควบคุม		๑๒.๐๐	คน	๑๗๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐			
๑.๘ ผลิตวีซีดี ยาว ๔๐.๐๐ น. ยาว ๑๒.๐๐ น. ยาว ๑๕.๕๕		๒๒๐.๐๐	น.	๑๗๐.๐๐	๓๗,๔๐๐.๐๐			
๑.๙ ผลิตวีซีดี ยาว ๔๐.๐๐ น. ยาว ๑๒.๐๐ น. ยาว ๑๕.๕๕		๒๒๐.๐๐	น.	๑๗๐.๐๐	๓๗,๔๐๐.๐๐			
๑.๑๐ ผลิตวีซีดี ยาว ๔๐.๐๐ น. ยาว ๑๒.๐๐ น. ยาว ๑๕.๕๕		๒๒๐.๐๐	น.	๑๗๐.๐๐	๓๗,๔๐๐.๐๐			
๑.๑๑ ผลิตวีซีดี ยาว ๔๐.๐๐ น. ยาว ๑๒.๐๐ น. ยาว ๑๕.๕๕		๒๒๐.๐๐	น.	๑๗๐.๐๐	๓๗,๔๐๐.๐๐			
๑.๑๒ ผลิตวีซีดี ยาว ๔๐.๐๐ น. ยาว ๑๒.๐๐ น. ยาว ๑๕.๕๕		๒๒๐.๐๐	น.	๑๗๐.๐๐	๓๗,๔๐๐.๐๐			
๑.๑๓ ผลิตวีซีดี ยาว ๔๐.๐๐ น. ยาว ๑๒.๐๐ น. ยาว ๑๕.๕๕		๒๒๐.๐๐	น.	๑๗๐.๐๐	๓๗,๔๐๐.๐๐			
๑.๑๔ ผลิตวีซีดี ยาว ๔๐.๐๐ น. ยาว ๑๒.๐๐ น. ยาว ๑๕.๕๕		๒๒๐.๐๐	น.	๑๗๐.๐๐	๓๗,๔๐๐.๐๐			

นายบุญเลิศ ธีรพัฒน์
ผู้อำนวยการโครงการ

๒๕๕๕

๑๖๕๖๔๐๑๖










สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (กำหนดราคากลาง)

แบบ ปร. ๕

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
 ประเภท: ก่อสร้างอาคารโถงเก็บขยะพร้อมเครื่องสูบลูกถ้วยพร้อมพื้นผิวหลัก
 เจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
 สถานที่ก่อสร้าง: ถนนสายบ้านนาหว้า - หนองหว้า หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่ง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 วัตถุประสงค์และงบประมาณราคา: ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
 งบประมาณ:
 งบประมาณราคาคงแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ ฝน งบประมาณเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทแรกต่าง	-	-	-	- เงินประกันเงิน ๐ %
๒	ประเภทแรกอาคาร	๒๕๕,๐๘๖	๑.๒๗๒๖	๓๒๕,๒๑๕.๕๕	- คิดเป็นเงินที่ ๗ %
๓	ค่าบริการช่างพื้นดินโครงการ	-	๓,๐๐๐	-	- คิดเป็นเงินค่า ๐ % - ค่าจ้างช่างพื้น (VAT) ๗ %
สรุป	รวมราคาค่าจ้างเป็นรายการทั้งสิ้น คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๒๕๕,๒๑๕.๕๕ ๒๕๗,๒๑๕.๐๐	

อนุมัติโดย:  นาย..... ๓๒,๕๐ ไร่.ม.
 เลขที่ราคาประมาณ: ๓๒๖๘๗ ไร่.ม./ตร.ม.
 ผู้ประมาณการ: 
 (นาย..... ไร่.ม./ตร.ม.)
 วิศวกร: 
 (นาย..... ไร่.ม./ตร.ม.)
 ผู้ตรวจสอบ: 
 (นาย..... ไร่.ม./ตร.ม.)
 อนุมัติโดย: 
 (นาย..... ไร่.ม./ตร.ม.)
 อนุมัติโดย: 
 (นาย..... ไร่.ม./ตร.ม.)
 อนุมัติโดย: 
 (นาย..... ไร่.ม./ตร.ม.)